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Projekt nr 3.2-3 pn. ,,Modernizacja toru wodnego Swinoujscie-Szczecin do glebokosci 12,5 m” ubiega sie o dofinansowanie
ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Nr sprawy: PO-II-370/2ZP-3/14/17 Szczecin, dnia 23.05.2017 .

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w__trybie przetargu
nieograniczonego:

Obstuga prawna Inwestycji pn.: ,Modernizacja toru wodnego Swinoujécie-Szczecin do
gtebokosci12,5 m”; nr sprawy PO-II-370/2ZP-3/2/17.

W zwigzku z otrzymaniem od Wykonawcéw pism z dnia 08.05.2017 r., 11.05.2017 r,,
12.05.2017 r. oraz z dnia 14.05.2017 r. z pro$ba o wyjasnienie tresci SIWZ, Zamawiajacy
dziatajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2015.2164 t.). ze zm.), przedstawia tre$¢ przestanych pytan wraz z wyjasnieniami:

Wyijasnienia do | tury pytan z dnia 08 maja 2017 r.

Pytanie nr 1

Postepowanie prowadzone jest jako nadprogowe. Tymczasem wg Rozdziatu XVIII SIWZ,
mozliwos¢ wniesienia odwotania okreslono jak dla postepowania podprogowego;
Wykonawca wnosi o zmiane SIWZ poprzez zapewnienie jego zgodnosci z PZP (art. 180
BZP);

Odpowiedz nr 1
Zamawiajgcy zmienia SIWZ w tym zakresie, poprzez wykreslenie pkt. 2 w Rozdziale XVIl!

Pytanie nr 2

Rozdziat Il kod CPV: w zwigzku z wprowadzeniem ustug inzynierskich, wykonawca wnosi o
dodanie stosownego kodu CPV, poniewaz ustugi zwigzane z obecnoscia w zespole
wykonawcy inzyniera nie sg ustugami w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji
prawne;.

Odpowiedz nr 2
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 3

Rozdziat Il ogélny OPZ: czy Zamawiajacy przewiduje, ze wykonawca bedzie peit funkcje
petnomocnika Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw PZP w zakresie postepowania lub
postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajacy przewiduje ewentualng reprezentacje Wykonawcy przed Krajowg Izbg
Odwotawcza.
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Pytanie nr 4

Rozdziat VI SIWZ pkt 7.3): polisa — wykonawca wnosi o wykreslenie mylgcego zapisu o
tresci: ,Polisa lub inny dokument powinien obowigzywaé przez caly okres realizacii
zamowienia”; w tym punkcie SIWZ okresla wytacznie polise dla potwierdzenia warunkéw
ekonomicznych, a nie polise na okres realizacji zamdwienia — obecny zapis SIWZ sugeruje,
ze polisa powinna posiada¢ termin waznos$ci 66 miesiecy, co jest oczywiscie btedne.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajgcy zmienia SIWZ w tym zakresie poprzez wykreslenie w Rozdziale VI pkt 7.3)
SIWZ zdania: ,Polisa lub inny dokument powinien obowigzywac¢ przez caly okres trwania
realizacji zamdéwienia”.

Pytanie nr 5

Rozdziat VI SIWZ pkt 7.3): polisa — wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze polisa musi by¢
polisg kancelarii, a postuzenie sie polisami prawnikéw kancelarii nie jest mozliwe.

Odpowiedz nr 5
Zamawiajgcy potwierdza, iz polisa powinna by¢ wystawiona na Wykonawce.

Pytanie nr 6

Rozdziat VI SIWZ pkt 7.3): wykonawca wnosi o rozwazenie zmiany SIWZ poprzez dopisanie
warunku posiadania okreslonego $redniorocznego obrotu przez wykonawce - jest to
najlepszy czynnik eliminujgcy matych, niepowaznych wykonawcéw (wystarczajgcy jest
poziom 0,7-1 min PLN obrotu rocznie); posiadanie polisy w obecnych realiach rynku
prawniczego nie weryfikuje niczego, a na pewno nie zdolno$ci ekonomiczne;.

Odpowiedz nr 6
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 7

Rozdziat VI SIWZ pkt 7.4) zdolnoé¢é zawodowa: zgodnie z trescig art. 22 ust. 1a PZP,
Zamawiajgcy okresla warunki udziatu w postepowaniu oraz wymagane od wykonawcow
Srodki dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia oraz umozliwiajgcy
ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia, w Szczegolnosci
wyrazajgc je jako minimalne poziomy zdolnosci; Majgc na wzgledzie przedmiotowy zapis,
wykonawca zwraca uwage, ze warunki udziatu w postepowaniu w ogodle nie odnoszg sie do
doswiadczenia z zakresu procedur PZP, dofinansowania unijnego, charakteru
zamawiajgcego itp.

a. Zamawiajgcy nie sprecyzowat zakresu obstugi prawnej, co powoduje, ze nawet
wykonywanie prostych czynnosci bedzie spetniato wymagania Zamawiajacego;
wykonawca wnosi o doprecyzowanie SIWZ poprzez okreslenie, ze w obstuga prawna
musiata obejmowaé minimum doradztwo w zakresie przygotowania postepowan w
oparciu o PZP, ich przeprowadzenie oraz okres realizacji; wiedza i do$wiadczenie z
zakresu doradztwa przy SIWZ i postepowaniach jest absolutnie kluczowa dla
Zamawiajgcego w zakresie

Odpowiedz nr 7a
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.
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b. wykonawca wnosi o rozwazenie wydtuzenia okresu doradztwa do 24 miesiecy; w 12
miesigcy nie da sie przygotowac, przeprowadzi¢ i zrealizowa¢ zadnej powaznej budowy;

Odpowiedz nr 7b

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

c. Wykonawca wnosi o rozwazenie zmiany SIWZ poprzez doprecyzowanie zakresu obstugi
prawnej (chociazby przez wskazanie minimum czynnosci, jakie powinien wykonywaé
wykonawca: doradztwo w zakresie przygotowania SIWZ, wzoru umowy, doradztwo przy
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, doradztwo przy realizacji umowy z
wykonawca);

Odpowiedz nr 7c
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

d. Wykonawca wnosi o zdecydowanie obnizenie kwoty 250 min PLN brutto do kwoty np. 25
min PLN brutto; Zamawiajacy winien mie¢ na wzgledzie, ze w zakresie robodt
hydrotechnicznych morskich w okresie ostatnich 5-ciu lat miata miejsce jedynie jedna
inwestycja o tej wartosci; a inwestycje drogowe badz inne liniowe (w domysle w
wigkszosci kolejowe) sg zupetnie nieadekwatne do inwestycji zamierzonej przez
Zamawiajacego;

Nalezy rowniez wskaza¢, ze wartos¢ inwestycji nie jest w Zaden sposéb wyznacznikiem
jej trudnosci: oczywiscie nieporéwnywalnie trudniejsze i wymagajace wiekszej wiedzy i
doswiadczenia jest doradztwo przy inwestycji hydrotechnicznej $redniej wartosci, ale
realizowanej w trudnych warunkach np. wielu interesariuszy, wysokiego usieciowienia
(kolizje), na torze wodnym istniejgcym od gtebokiego $redniowiecza (co rusz znaleziska),
braku dokumentaciji itp., wysokiej roszczeniowo$ci niz realizacja falochronu narzutowego
przy braku wiekszych ograniczen;

Wykonawca wskazuje, ze rzeczywistym miernikiem zdolnosci kancelarii i jej zasobdéw jest
zdecydowanie iloS¢ kontraktow, a nie ich wartos¢ (pieciokrotnie wiecej pracy jest przy
pieciu kontraktach po 20 min niz jednym za 100 min!; im wiecej kontraktéw, tym wigce;j
zasobdw wymaganych od nadzoru prawnego, a nie im wieksza warto$¢ kontraktu);
analogiczna uwaga odnosi sie do punktacji dodatkowe;j;

Odpowiedz nr 7d
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

e. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, co Zamawiajacy rozumie przez pojecie ,ustugi’ —
czy chodzi o wielo§¢ uméw o obstuge prawna, czy chodzi o wielo§¢ nadzorowanych
kontraktéw (tzn. czy dwie ustugi wymienione w pkt 7.4.a muszg by¢ wykonywane na
rzecz réznych zamawiajgcych, czy tez chodzi o doradztwo np. na rzecz jednego
Zamawiajgcego, lecz dwdch kontraktéw);

Odpowiedz nr 7e

Zamawiajgcy wyjasnia, iz istotna jest zaréwno wielo$¢ jak i wartoS¢ poszczegolnych
nadzorowanych kontraktéw wykonywanych na rzecz jednego lub wielu podmiotéw.

f. Wykonawca wnosi o rozwazenie zmiany SIWZ poprzez wprowadzenie wymogu
posiadania doSwiadczenia w realizacji kontraktéw z dofinansowaniem UE - jest to
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zupetnie inne doswiadczenie (wymagana znajomo$é wytycznych i praktyki ich
stosowania);

h. z uwagi na tres¢ art. 22 ust. 1a PZP wykonawca wnosi o dookreélenie, ze doradztwo
prawne miato by¢ wykonywane na rzecz zamawiajgcych; doradztwo prawne wykonywane
na rzecz wykonawcoéw w okresie prowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego oraz jego realizacji wymaga zupetnie innego rodzaju do$wiadczenia;

Odpowiedz nr 7fi 7h

Zamawiajgcy wprowadza nastepujacg zmiane w SIWZ dotyczacg wymogu posiadania
doswiadczenia w realizacji kontraktéw z dofinansowaniem UE i Rozdziat VI ust. 7 pkt.4) Iit.
a) SIWZ otrzymuje brzmienie:

4) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw  udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3 dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:

a) wykazu ustug - Zatgcznik nr 5 do SIWZ wykonanych co najmniej 2 usfug
podobnych do stanowigcych przedmiot zamdwienia polegajgcych na $wiadczeniu
obstugi prawnej, z ktorych kazda ustuga wykonywana byta przez okres co najmniej
12 miesiecy i kazda o wartosci obsfugiwanego kontraktu (umowy) nie mniejszej niz
250 000 000,00 zt (stownie: dwiescie pieédziesigt milionéw ziotych) brutto,
w tym:

- jedna ustuga dotyczgca inwestycji finansowanej z udziatem $rodkéw funduszy Unii
Europejskiej,

- jedna ustuga $wiadczona na rzecz zamawiajgcego w rozumieniu ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Za prace podobne Zamawiajgcy uzna prace polegajgce na obstudze prawnej
inwestycji  infrastrukturalnych w  zakresie wykonania robot budowlanych:
hydrotechnicznych, drogowych lub innych liniowych.

g. Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy przez kontrakty Zamawiajacy rozumie kontrakty na
roboty budowlane zakonczone, czy tez bedgce w toku, jezeli tak, to na jakim etapie;

Odpowiedz nr 7g

Zamawiajgcy wyjasnia, iz przez stowo "kontrakty” rozumie kontrakty na roboty budowlane
zakonczone.

i. z uwagi na tre$¢ art. 22 ust. 1a PZP wykonawca wnosi o rozwazenie wprowadzenia
wymagania posiadania doswiadczenia przy przygotowaniu, przeprowadzeniu
postepowania oraz realizacji kontraktu z Inzynierem Kontraktu wg FIDIC;

Odpowiedz nr 7i
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

j- z uwagi na tre$¢ art. 22 ust. 1a PZP wykonawca wnosi o rozwazenie wprowadzenia
wymagania, aby obstugiwane kontrakty byly realizowane wg FIDIC;

Odpowiedz nr 7j
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.
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k. pkt 7.4.a). Wykonawca wnosi o wyjasnienie okreslenia ,prace polegajgce na obstudze
prawnej” w kontek$cie wczesniej uzytego w tym akapicie okreslenia ,ustugi”; czy sg to
pojecia tozsame;

Odpowiedz nr 7k

Zamawiajgcy wyjasnia, iz okre$lenia ,prace polegajgce na obstudze prawnej” oraz ,ustugi”
uzyte w SIWZ dla tego postepowania sg tozsame.

. SIWZ pkt 7.4.b) Personel: wykonawca wnosi o rozwaznie zmiany SIWZ poprzez
obnizenie progu wartosciowego — patrz uwagi do lit. a);

Odpowiedz nr 7]

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

m.SIWZ pkt 7.4.b) Personel: wykonawca wnosi o rozwaznie zmiany SIWZ poprzez
wprowadzenie wymogu doswiadczenia przy wiekszej, niz jedna inwestycji; wymaganie
posiadania do$wiadczenia przy jednej tylko inwestycji w sytuacji, w ktérej nadzér ma
dotyczy¢ jednej z najwazniejszych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce od 25 lat jest
nieadekwatne;

n. SIWZ pkt 7.4.b) Personel: wykonawca wnosi o rozwaznie zmiany SIWZ poprzez
doprecyzowanie wymogu doswiadczenia przy przygotowaniu, przeprowadzeniu i
realizacji inwestycji wg PZP, FIDIC i srodkach unijnych; mimo, ze Zamawiajgcy wymaga
takiego doswiadczenia, nie znajduje to zadnego odzwierciedlenia w tresci warunku;

Odpowiedz nr 7m i 7n

Zamawiajgcy wprowadza zmiany SIWZ w powyzszym zakresie i Rozdziat VI pkt 7.4.b) SIWZ

otrzymuje brzmienie:

4) W celu potwierdzenia spefniania przez Wykonawce warunkéw  udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3 dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej Zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentow:

b) wykaz oséb — Zatgcznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca musi dysponowac co najmniej
piecioma osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. Wykonawca musi
dysponowac co najmniej trzema osobami (Prawnik Wiodacy oraz dwdéch Zastepcow)
posiadajgcymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z
ustawg z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) lub
zawodu adwokata zgodnie z ustawg z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) lub ktore sg prawnikami zagranicznymi wykonujgcymi
stafg praktyke na podstawie ustawy z dnia 05.07.2002 roku o $wiadczeniu pomocy
prawnej przez prawnikow zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1874) oraz posiadajg wpis na liste radcow prawnych lub liste adwokatow lub
liste prawnikéw zagranicznych, prowadzonych przez Okregowg Izbe Radcow
Prawnych lub Okregowg Izbe Adwokacks.

W sktad Zespotu powinni wchodzic:

e Prawnik Wiodgcy — powinien posiadac co najmniej 6 — letnie doswiadczenie
zawodowe liczone od dnia nadania tytutu zawodowego oraz musi posiadac
doswiadczenie w obstudze prawnej co najmniej dwodch kontraktow inwestycji
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budowlanej o wartosci minimum 100 min PLN i 50 min PLN Swiadczonej w
Sposob staly przez okres co najmniej 12 miesiecy, w tym:

- Jjedna ustuga polegajgca na $wiadczeniu obstugi prawnej inwestycji
finansowanej z udziatem Srodkéw funduszy Unii Europejskiej.

- jedna ustuga polegajgca na $wiadczeniu obstugi prawnej inweslycji
realizowana na rzecz zamawiajgcego w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych.

o Dwdch prawnikéw sprawujgcych funkcje Zastepcow Prawnika Wiodgcego
posiadajgcych specjalistyczng wiedze w zakresie zamoéwien publicznych i
realizacji duzych inwestycji infrastrukturalnych — powinni oni posiada¢ co najmniej
4 — letnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia nadania tytutu zawodowego
oraz muszg posiadaé dos$wiadczenie w obstudze prawnej co najmniej jednego
kontraktu inwestycji budowlanej wspétfinansowanej ze Srodkéw funduszy Unii
Europejskiej lub Swiadczonej na rzecz zamawiajgcego w rozumieniu ustawy
Prawo zaméwien publicznych, o warto$ci minimum 50 min PLN, $wiadczonej w
Sposob staly przez okres co najmniej 12 miesiecy .

e Co najmniej jeden Specjalista Techniczny, zapewniajgcy ocene prawidfowosci
przygotowania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz weryfikacje dokumentéw kosztowych i rozliczeniowych wifasciwych dla
kontraktéw FIDIC (w tym roéwniez dokonania oceny czesci kosztowej ofert w
kontrakcie na projektowanie i wykonawstwo, weryfikacji analizy wartosci w
przypadku wprowadzania Zmian itp.). Osoba ta powinna posiada¢ uprawnienia
budowlane do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczern w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej Ilub inZynieryjno-
hydrotechnicznej.

e Co najmniej jeden Sekretarz biura Kancelarii w Szczecinie — powinien posiadac
wyZsze wyksztalcenie prawnicze.

Zamawiajgcy nie dopuszcza tgczenia przez jedng osobe funkcji Prawnika Wiodgcego
z funkcjg Zastepcy Prawnika Wiodgcego lub funkcjg Sekretarza biura Kancelarii.

o. SIWZ pkt 7.4.b) Personel: wykonawca wnosi o rozwaznie zmiany SIWZ poprzez
wydtuzenie okresu obstugi prawnej: przez okres 12 miesiecy nie da sig przygotowac,
przeprowadzi¢ postepowania i zrealizowaé zadnej powaznej roboty budowlanej;

Odpowiedz nr 70

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

p. SIWZ pkt 7.4.b) Personel: wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie
przez obstuge prawng $wiadczong w sposob staty?; takiego pojecia brak w przepisach;

Odpowiedz nr 7p

Zamawiajgcy wyjasnia, ze obstuga prawna $wiadczona w sposob staly to obstuga prawna
Swiadczona w sposob ciggly przez minimum 12 miesiecy.

q. SIWZ pkt 7.4.b) Personel Specjalista Techniczny: wykonawca wnosi o doktadne
doprecyzowanie zakresu obowigzkéw tej osoby lub rezygnacje z niej (przedmiotem
postepowania jest $wiadczenie ustug prawnych, a nie ustug inzyniera), gdyz obecnie jest
sformutowany tak ogdlnie, ze dubluje czynnosci inzyniera kontraktu; np. weryfikacja

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska [

Fundusz Spéjnosci SEa




dokumentéw kosztowych i rozliczeniowych moze byé rozumiana po prostu jako
sprawdzanie wnioskow o PSP, a chyba nie o to chodzito;

Odpowiedz nr 7q

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Specjalista Techniczny powinien zapewni¢ ocene prawidfowosci
przygotowania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
weryfikacje dokumentow kosztowych i rozliczeniowych wtasciwych dla kontraktéw FIDIC (w
tym rowniez dokonania oceny czeSci kosztowej ofert w kontrakcie na projektowanie i
wykonawstwo, weryfikacji analizy warto$ci w przypadku wprowadzania Zmian itp.).
Czynnosci wykonywane przez tg osobe powinny zapewni¢ weryfikacje ww. dokumentow pod
wzgledem merytorycznym oraz zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego pod wzgledem
rzeczowego | kosztowego wykonania Inwestycji. Osoba Specjalisty Technicznego stanowic
bedzie wsparcie zaréwno dla Wykonawcy jak i Zamawiajgcego w aspekcie merytorycznej
wiedzy posiadanej przez Specjaliste, ktéra bedzie miata wplyw na podejmowanie
okreslonych decyzji w aspekcie prawnym.

r. SIWZ pkt 7.4.b) Personel: prosze o jasne sprecyzowanie, ze nie jest rowniez mozliwe
taczenie funkcji zastepcy z funkcjg sekretarza (w ogdle, ze nie jest dopuszczalne tgczenie
zadnych funkcji — mozna sie tego domysli¢ czytajac OPZ i wzdr umowy, jednakze nalezy
to wyraznie zaznaczy¢ w SIWZ);

Odpowiedz nr 7r

Z tresci SIWZ wynika, iz funkcja Zastepcy Prawnika Wiodgcego moze by¢ tgczona z funkcjag
Sekretarza biura Kancelarii.

Pytanie nr 8

Rozdziat X wadium: wykonawca wnosi o zdecydowane obnizenie zaporowej, nierealngj
wartosci wadium oznaczonej jako 120.000 PLN; sledzgc zamdwienia na ustugi prawniczej
przez co najmniej ostatnich 10 lat nizej podpisany nie przypomina sobie tak wysokiego
wadium (co czyni wadium Zamawiajgcego najwyzszym w Polsce); w postepowaniach na
obstuge prawng Oddziatéw GDDKIA (kontrakty warto§ciowo sumarycznie przekraczajgce tor
wodny) wadium okreslane jest na kilkanascie tysiecy zitotych; podobnie PKP PLK i inni
zamawiajacy, wadium przekraczajgce 20 tys PLN jest absolutnym wyjatkiem;

Wykonawca wskazuje w tym miejscu, ze wadium nie ma spetniaé funkcji warunku zdolnosci
ekonomicznej, a takowe spetnia; w praktyce postepowan na obstugi prawnej kancelarie
niemal zawsze wptacajg wadium gotéwkowo.

Odpowiedz nr 8
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 9

SIWZ rozdziat XV dodatkowe kryteria: z uwagi na art. 22 ust. 1a PZP wykonawca wnosi o
rozwazenie zmiany kryterium z dos$wiadczenia wykonawcy na doswiadczenie cztonkow
personelu (oraz doprecyzowanie i obnizenie wartosci kontraktéw) oraz jej zmiane na ilos¢
nadzorowanych kontraktéw ba roboty, a nie ilo§¢ obstug (jedna obstuga i sze$¢ kontraktow
to tyle samo pracy prawnika, co sze$¢ obstug po jednym kontrakcie) — wyznacznikiem
do$wiadczenia nie jest ilo§¢ umdw na obstuge, a ilo§¢ nadzorowanych kontraktéw na roboty.
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Odpowiedz nr 9
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Wyjasnienia do Il tury pytan z dnia 11 maja 2017 r.

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosze o potwierdzenie, ze o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia mogg
ubiegaé sie wytgcznie wykonawcy posiadajgcy aktualne uprawnienia do wykonywania
dziatalno$ci lub czynnoéci, tj.:

a) osoby fizyczne posiadajgce uprawnienie do $wiadczenia pomocy prawnej w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 507, z
poézn. zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z
2015 r. poz. 615, z pdézn. zm.), w postaci tytutu zawodowego radcy prawnego albo
adwokata
lub

b) spotki wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst
jedn. Dz. U. z 2015 poz. 507, z pézn. zm.), lub

c¢) zespoty adwokackie i spotki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o
adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z pdzn. zm.),
lub

d) prawnicy zagraniczni posiadajgcy uprawnienia do $wiadczenia pomocy prawnej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002
r. o $wiadczeniu przez prawnikéw zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 134).

Odpowiedz nr 1

Rodzaj podmiotéw, ktére mogg ubiegac sie o udzielenie zamowienia jest determinowany
wymogami okre$lonymi w Rozdziale VI pkt 7.4.b) SIWZ.

Pytanie nr 2

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w OPZ, wykonawca na etapie realizacji zamowienia
bedzie zobowigzany do wynajecia i utrzymywania przez caty okres realizacji umowy biura
Kancelarii w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym miejscu w Szczecinie na swoj koszt. W
zwigzku z powyzszym zwracam sie z uprzejma prosbg o przestanie projektu umowy najmu
biura w siedzibie Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 2
Zamawiajgcy nie dysponuje projektem umowy najmu biura w siedzibie Zamawiajgcego.

Wyjasnienia do lll tury pytan z dnia 12 maja 2017 r.

Pytanie nr 1

Jak Zamawiajgcy definiuje zasady dziatania Wykonawcy po przekroczeniu ram czasowych
$wiadczenia ustug wskazanych w SIWZ, tj. daty 31.12.20227 W szczegdlnosci, czy po
wskazanym okresie Wykonawca bedzie =zobowigzany do $wiadczenia na rzecz
Zamawiajgcego ustug w petnym zakresie, czy poszczegdlne czynnosci Wykonawcy sg w
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jakikolwiek sposob limitowane: np. maksymalny okres ,statego nadzoru technicznego
i bezposredniego udziatu w czynnosciach zwigzanych z procedurg udzielania zamoéwien”™?

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy przewiduje petnienie obstugi prawnej w pefnym zakresie, odpowiednio do
stanu w jakim Inwestycja bedzie sie znajdowata w danym momencie.

Pytanie nr 2

Czy od strony technicznej Wykonawca powinien przewidzie¢ udziat Specjalisty
Technicznego w procedurach odwotawczych, a jezeli tak to w jakich instancjach (tj. czy
zaréwno przed Krajowag lzbg Odwotawczg, jak i sadami okregowymi)? W przypadku
odpowiedzi twierdzgcej — w jakiej roli Specjalista Techniczny Wykonawcy miatby w nich
wystepowac? Czy Specjalista Techniczny powinien posiadaé nie tylko z uprawnienia
budowlane (patrz rozdziat VI pkt. 7.4) b) SIWZ), ale réwniez tytut ,rzeczoznawcy”?

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy nie przewiduje udziatu Specjalisty Technicznego w procedurach
odwotawczych.

Pytanie nr 3

W jakim zakresie ma sie odbywaé obstuga roszczen kontraktowych (patrz § 5 pkt. 2 d
Zatgcznika nr 7 do SIWZ — Wzér Umowy):

a. prawnym?
b. prawnym i technicznym?
c. prawnym, technicznym i finansowym (analiza)?

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy wyjasnia, iz obstuga roszczen kontraktowych ma sie odbywac¢ w zakresie
prawnym.

Pytanie nr 4

Czy analizy kosztowe ofert (patrz rozdziat VI pkt. 7.4) b) SIWZ) majg mieé charakter
sprawdzenia poprawnosci logicznej i liczbowej, czy maja by¢ rozszerzone o analizy
rynkowe?

Odpowiedz nr 4

Zamawiajgcy wyjasnia, iz analizy kosztowe ofert nie obejmujg analiz rynkowych.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie o jakich ,regulaminach wewnetrznych” mowa w § 8 pkt. 2 ¢
Zatgcznika nr 7 do SIWZ — Wzér Umowy i o ich udostepnienie.
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Odpowiedz nr 5

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w § 8 pkt 2 lit. ¢) Zafgcznika nr 7 do SIWZ — Wzér Umowy mowa
jest o regulaminach wewnetrznych Urzedu Morskiego w Szczecinie, wprowadzanych w
drodze zarzgdzeri wewnetrznych Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie. Regulamin
udzielania zamdwien publicznych dostepny jest na stronie internetowej www.ums.gov.pl, a
pozostate zostang przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Regulaminy te dostepne
sg rowniez w siedzibie UMS.

Wyjasnienia do IV tury pytan z dnia 12 maja 2017 r.

Pytanie nr 1

OPZ Rozdziat Il Aktualny stan inwestycji oraz zakfadany przez Zamawiajgcego system
realizacji inwestycji (typ kontraktéw budowlanych)

Czy Zamawiajgcy przewiduje dotgczenie w niniejszym postepowaniu do Zadania 1 réwniez
Zadania 2?7 Jezeli Zadania 2 ma odmienne zrodto finansowania, wystarczajgce jest, aby
wykonawca obstugi prawnej wystawiat odrebng fakture. Wzgledy celowosci i efektywnosci
wydatkowania $rodkéw publicznych przemawiajg za potaczeniem tych zadan pod jedng
obstugg prawna.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy nie przewiduje dotfgczenia w niniejszym postepowaniu do Zadania 1 rowniez
Zadania 2.

Pytanie nr 2

OPZ Rozdziat Il Aktualny stan inwestycji oraz zaktadany przez Zamawiajgcego system
realizacji inwestycji (typ kontraktéw budowlanych)

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wiekszg liczbe kontraktéw na roboty budowlane w zakresie
Zadania 2, w szczegoélnosci podziat tego kontraktu na czesci zgodnie z dyspozycjg PZP?
Taki podziat obnizytby nadto znaczgco ryzyko kontraktowe zwigzane z powierzeniem cato$ci
prac jednemu Wykonawcy? Czy w takim przypadku Zamawiajgcy przewiduje, ze obstuga
prawna bedzie rowniez obejmowata te czesci niezaleznie od ich ilosci?

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy nie przewiduje dotgczenia w niniejszym postepowaniu do Zadania 1 rowniez
Zadania 2.

Pytanie nr 3

OPZ Rozdziat IV Najwazniejsze zadania Wykonawcy:
Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiang zoftej ksigzki na czerwong w zakresie robot
budowlanych zadania 27

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy nie przewiduje dofgczenia w niniejszym postepowaniu do Zadania 1 réwniez
Zadania 2.
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Pytanie nr 4

OPZ Rozdziat VI.1

lit. a) Co zamawiajgcy rozumie przez ,przeprowadzenie postepowan” — czy Wykonawca
bedzie petnomocnikiem Zamawiajgcego, czy tez personel wykonawcy bedzie cztonkiem
komisji (jezeli tak, to jaki bedzie zakres jego obowigzkéw w ramach ,prowadzenia
postepowania”. Przy uczestnictwie innym, niz forma petnomocnika Zamawiajgcego, ustawa
PZP nie bardzo zezwala osobom trzecim spoza struktur Zamawiajgcego na ,prowadzenie
postepowan przetargowych”. Zapis ten jest niespojny z § 5 umowy, gdzie wspomina sie nie
0 ,prowadzeniu postepowan”, a tylko wydzielonych czynnosciach.

Odpowiedz nr 4

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z zapisem Zatgcznika nr 1 do SIWZ — OPZ Cze$¢ V pkt 1,
zadaniem Wykonawcy zamdwienia w ramach obsfugi postepowari o udzielenie zamdwienia
publicznego bedzie udziat w komisjach przetargowych (w charakterze eksperta).

Pytanie nr 5

OPZ Rozdziat V1.1

lit. c) czy okreslenie ,udzielanie (....) i Inzynierowi Kontraktu) oznacza, ze Inzynier Kontraktu
bedzie rowniez uprawniony do zwracania sie do obstugi prawnej na tych samych zasadach,
jak Zamawiajacy? Wykonawca bedzie posiadat umowe z Zamawiajgcym i tylko ten podmiot
jest wtasciwy do skladania tego rodzaju zapytan do kancelarii — udzielenie takiego
uprawnienia Inzynierowi Kontraktu moze prowadzi¢ do kolizji interesow.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Inzynier Kontraktu nie bedzie uprawniony do zwracania si¢ do
obstugi prawnej na takich samych zasadach jak Zamawiajgcy.

Pytanie nr 6

OPZ Rozdziat VI.1

lit. €) Prosze o podanie planowanej czestotliwosci Rad Budowy i narad oraz innych spotkan,
na ktérych bedzie wymagany udziat personelu Wykonawcy - bez szacunkowej choéby
ilosci tych spotkan niemozliwe jest oszacowanie ceny oferty, chyba, ze za wystarczajacy
Zamawiajacy uzna udziat sekretarza kancelarii.

Odpowiedz nr 6

Zamawiajgcy informuje, iz Rady Budowy bedg odbywac sie co najmniej raz w tygodniu,
narady zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 1 do SIWZ — OPZ Czes¢ VI pkt 2 Iit. i) co najmniej
raz w miesigcu lub czesciej wg potrzeb. Zamawiajgcy uzna udziat w Radach Budowy,
naradach i spotkaniach wytgcznie Sekretarza kancelarii za niewystarczajgcy.

Pytanie nr 7

OPZ Rozdziat VI.1
lit. g) Jedynym ustawowymi reprezentantem Zamawiajgcego w sprawach wskazanych w tym
podpunkcie jest Prokuratoria Generalna; wykonawca wnosi 0 zmiane btednego zapisu.

Odpowiedz nr 7

Zamawiajgcy wyjasnia, iz te postanowienia precyzuje § 5 ust. 2 lit. g) i n) Zatgcznika nr 7 do
SIWZ — Wz6r Umowy.
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Pytanie nr 8

OPZ Rozdziat VI.2

lit. a) Wykonawca wnosi o doktadne okreslenie obowigzkow prawnika wiodgcego i jego
zastgpcow, gdyz obecnie jedyng osobg o sprecyzowanym zakresie obowigzkéw jest
sekretarz kancelarii; prawnik wiodgcy ma by¢ obecny na doraznie organizowanych
spotkaniach zadaniowych i statusowych, a zastepcy jedynie w uzasadnionych przypadkach
zastepujgc prawnika wiodacego; oznacza to w realiach postepowania, ze faktycznie obstuge
prawng wykonywac bedzie jedna osoba prawnika wiodgcego o niskich kwalifikacjach (SIWZ
wymaga doswiadczenia przy obstudze jednej inwestycji o wartosci minimum 100 min przez
okres 12 miesiecy, czyli méwigc wprost — Zadnego).

Odpowiedz nr 8

Zakres obstugi prawnej, w tym obowigzki Prawnika Wiodgcego okre$la w szczegélnosci § 5 i
7 Zatgcznika nr 7 do SIWZ — Wzér Umowy.

Pytanie nr 9

OPZ Rozdziat VI.2

lit. e): wykonawca wnosi o rozwazenie rezygnacji z osoby sekretarza, gdyz osoba ta
posiadajac wytacznie wyksztatcenie prawnicze poza generowaniem kosztow dla
Zamawiajacego nie bedzie $wiadczy¢ zadnej obstugi prawnej (moze wytgcznie wykonywaé
czynno$ci sekretaryjne)”; prawnik po studiach nie posiada zadnych kompetenciji
zawodowych ani dos$wiadczenia pozwalajgcego na jakikolwiek merytoryczny udziat w
obstudze prawnej (a przynajmniej Zamawiajgcy takiej wiedzy i do$wiadczenia od tej osoby
nie wymaga - brak nawet minimalnych wymagan w tym zakresie).

Odpowiedz nr 9
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 10

OPZ Rozdziat VI.2 sekretarz kancelarii
lit. g) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Sekretarz kancelarii bedzie wykonywat
wytacznie czynnoéci techniczne wymienione w tym punkcie.

Odpowiedz nr 10

Sekretarz zobowigzany jest wykonywac¢ swoje obowigzki zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do
SIWZ —OPZ i zatgcznikiem nr 7 do SIWZ — Wzdér Umowy, a w szczegolnosci z Czeécig VI
pkt 2 Iit. g) Zatgcznika nr 1 do SIWZ - OPZ i § 6 Zalgcznika nr 7 do SIWZ — Wzbr Umowy.

Pytanie nr 11

§ 6 umowy: wykonawca wnosi 0 rezygnacje z wymogu przechowywania papierowej wersji
dokumentaciji, aktualne standardem jest praca wytgcznie na dokumentach elektronicznych;
juz cho€by z uwagi na objeto$¢ dokumentéw na kontrakcie wg FIDIC, nie da sie Swiadczy¢
profesjonalnej obstugi prawnej w oparciu o dokumenty papierowe.

Odpowiedz nr 11
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.
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Pytanie nr 12

§ 4 ust. 2 lit. a) i b) umowy: wykonawca wnosi o wyjasnienie, jak Zamawiajgcy zamierza
zapewnic, aby osoby petnigce funkcje prawnika wiodacego i zastepcow byty specjalistami w
zakresie zamowien publicznych i realizacji duzych inwestycji infrastrukturalnych, skoro nie
postawit w warunkach udziatu w postepowaniu odnoszacych sie do personelu zadnych
wymagan odno$nie doswiadczenia z zakresu procedur zamdwien publicznych, a ilo&¢
wymaganych inwestycji zostata ograniczona do 1 (jednej).

Odpowiedz nr 12
Patrz odpowiedz na pytanie 7m i n | tury pytan z dnia 8 maja 2017 r..

Pytanie nr 13

§ 7 umowy szczegbtowe warunki obstugi prawnej: wykonawca wnosi o rozwazenie,
bedgcych obecnie standardem przy obstudze prawnej inwestyciji dla zamawiajgcych, statych
dyzurow prawnika wiodgcego i jego zastepcow, przy ewentualnym pozostawieniu
mozliwosci spotkan doraznych w sprawach pilnych; cykliczno$é¢ dyzuréw zapewnia biezgca
znajomos¢ probleméw projektu i sprawno$é obstugi prawnej; przy projekcie tego rodzaju
wystarczajgca jest czestotliwo$¢ np. 6 razy w miesigcu nie mniej, niz 6 godzin, przy
obowigzku obecnosci prawnika wiodgcego co najmniej dwa razy w miesigcu oraz obecno$ci
zastepcow prawnika wiodgcego nie mniej, niz raz w miesigcu kazdy — w okresie
przygotowania projektéw, prowadzenia postepowan przetargowych; w okresie realizacji
czestotliwos¢ dyzuréw moze by¢ zmniejszona;

Wprowadzenie dyzuréw w przewidywalnych pozwala réwniez wykonawcy witasciwie
oszacowaé przedmiot zamoéwienia i alokowaé zasoby osobowe do projektu — przy
wezwaniach ad hoc jest to w zasadzie niemozliwe.

Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 14

§ 7 ust. 1 umowy: wykonawca wnosi o rozwazenie zmiany godziny wyprzedzenia
powiadomienia chociaz na dwudniowe; w obecnej wersji powiadomienia do godziny 14.00
wymaog ten mogg spetni¢ w zasadzie wytgcznie kancelarie w Szczecinie.

Odpowiedz nr 14
Zamawiajgcy wprowadza zmiane w powyzszym zakresie, poprzez zmiane godziny 14:00 na
godzine 12:00, § 7 ust. 1 Zatgcznika nr 7 do SIWZ — Wzdér Umowy otrzymuje brzmienie:

§7
[Szczegoétowe warunki obstugi prawnejj]

1. W czasie realizacji obstugi prawnej w zakresie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, Prawnik
Wiodacy jest zobowigzany do:

e o0sobistego udziatu w komisjach przetargowych w charakterze eksperta,

e o0sobistego udziatu w spotkaniach i naradach z Zamawiajgcym na wezwanie
Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy.

W przypadku wezwania Prawnika Wiodgcego przez Zamawiajgcego, obowigzujgcy czas
reakcji Kancelarii wynosi 1 dzien, co oznacza obowigzek przybycia na spotkanie na
wyznaczong godzing w dniu nastepnym po powiadomieniu, pod warunkiem, Ze
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Zamawiajgcy powiadomit Kancelarie przed godzing 12:00 dnia poprzedzajgcego
spotkanie.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do nie naduzywania tego zapisu.

Pytanie nr 15

§ 8 umowy: wykonawca wnosi o wprowadzenie obowigzku zamawiajgcego przekazywania
dokumentacji w formie elektronicznej (zapis sugeruje fakultatywng forme elektroniczng),
ktorg Zamawiajgcy i tak bedzie posiadat; w kontraktach FIDICowych korespondencja
pisemnej zawsze standardowo towarzyszy przekaz elektroniczny.

Odpowiedz nr 15
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyZszym zakresie.

Pytanie nr 16

§ 9 ust. 2. wykonawca wnosi o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie za ,wczesniejsze
zakonczenie realizacji inwestycji” — czy chodzi o wystawienie Swiadectwa Wykonania przed
31 grudnia 2022 roku?

Odpowiedz nr 16

Zamawiajgcy wyjasnia, iz przez ,wczes$niejsze zakoriczenie realizacji inwestycji” rozumie
wystawienie Swiadectwa Przejecia przed 31.12.2022 r. Jednoczeénie Zamawiajgcy
wprowadza zmiane w § 9 ust. 2, poprzez zamiane terminu ,Swiadectwa Wykonania” na
termin ,Swiadectwa Przejecia’. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§9
[Terminy i Czas Realizacji Przedmiotu Umowy]

2. Strony zgodnie postanawiaja, iz termin okreslony w ust. 1 moze zosta¢ przediuzony
w przypadku wydfuzenia okresu realizacji Inwestycji do czasu wydania przez Inzyniera
Kontraktu Swiadectwa Przejecia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji
Zz uwzglednieniem czasu niezbednego na rozliczenie Inwestycji. Wynagrodzenie
Kancelarii za okres, w ktérym obowigzywanie Umowy bedzie przedfuzone, zostanie
ustalone wedfug stawek i zasad okreslonych w niniejszej Umowie.

Pytanie nr 17

§ 10 wynagrodzenie kancelarii: wykonawca wnosi o0 rozwaznie niepotrzebnie
skomplikowanego modelu ptatnosci wynagrodzenia na prosty ryczatt miesigczny, zwtaszcza
w sytuacji, w ktérej kwota catoSciowa nie ulega zmianie; przyjety model jest nielogiczny,
gdyz w okresie, w ktéorym kancelaria pracuje najwiecej (przygotowanie postepowan i ich
przeprowadzenie) otrzymuje najnizsze wynagrodzenia i to przez nieznany czas (data
podpisania kontraktow jest nieznana i bynajmniej najmniej zalezna od kancelarii);

Ptatno$é dodatkowych kwot za zakornczenie postepowan w sytuaciji, kiedy koszty state
trzeba ponosi¢ caly czas, w praktyce nie jest zadnym czynnikiem motywujgcym.

Odpowiedz nr 17
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.
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Pytanie nr 18

§ 10 ust. 6 wykonawca wnosi o wyjasnienie, w jakim terminie bedg zatwierdzane raporty
wykonawcy, gdyz od tego zalezy ptatnos¢ wynagrodzenia; w obecnym terminie
Zamawiajgcy nie ma zadnego terminu, a tym samym moze dowolnie przesuwaé termin
ptatnosci.

Odpowiedz nr 18

Zamawiajgcy wprowadza zmiane w powyzszym zakresie i § 10 ust. 6 Zafgcznika nr 7 do
SIWZ — Wzér Umowy otrzymuje brzmienie:

§ 10
[Wynagrodzenie Kancelarii]

6. Wszelkie naleznos$ci Zamawiajacy bedzie uiszczat na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Kancelarie, ptatnej w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Szczegotowe rozliczenie kwoty naleznej do zapfaty tytutem wynagrodzenia Wykonawcy
za dany okres rozliczeniowy (1 miesigc), nastepowaé bedzie na podstawie
zatwierdzonego przez Urzad Morski w Szczecinie Raportu okresowego
z obstugi prawnej na rzecz Zamawiajgcego, przygotowywanego przez Wykonawce na
5 dzien kazdego miesigca. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od otrzymania Raportu
dokona jego pisemnej akceptacji lub przedstawi pisemne uwagi.

Pytanie nr 19

§ 10 ust. 6: wykonawca wnosi o skrécenie okresu ptatnosci, gdyz obecnie, biorgc pod
uwage wymaganie zatwierdzenia raportu, termin ten wynosi minimum 35 dni.

Odpowiedz nr 19
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 20

§ 10 ust. 6: wykonawca wnosi o rezygnacje z raportu okresowego; w praktyce wykonawcy
po drugim z rzedu raporcie nikt go nie czyta i pozostaje on czysto biurokratycznym,
zbednym obowigzkiem.

Odpowiedz nr 20
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 21

§ 12 wykonawca wnosi o0 rozwaznie rezygnacji z zabezpieczenia, gdyz w przypadku ustug
prawniczych, kluczowym zabezpieczeniem dla Zamawiajgcego jest polisa OC (Zamawiajacy
moze nawet podnie$¢ jej warto$¢), a nie zabezpieczenie nalezytego wykonania, ktére nawet
w maksymalnej wysokos$ci pozostaje w niktej relacji do ewentualnej szkody.

Odpowiedz nr 21
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.
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Pytanie nr 22

§ 12 umowy: w razie pozostawienia zabezpieczenia, wykonawca wnosi o0 obnizenie jego
wysokosci do 1%; zwazywszy na 66-cio miesieczny okres realizacji umowy, wysoko$é
zabezpieczenia zbednie generuje znaczne koszty dla zamawiajgcego, ktére beda
uwzglednione w cenie oferty (okoto 2-4% rocznie).

Odpowiedz nr 22
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 23

§ 12 umowy: wykonawca wnosi 0 wyrazenie zgody na tworzenie zabezpieczenia z potracen,
zgodnie z trescig art. 150 ust. 3 PZP.

Odpowiedz nr 23
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 24

§ 13 ust. 1 kary umowne: wykonawca wnosi o obnizenie stawek kar, gdyz stawka 0,1%
catkowitego wynagrodzenia wydaje sie razgco wygérowana; wykonawca wnosi o0
rozwazenie wprowadzenia stawek kwotowych;

W szczegdlnosci wykonawca zwraca uwage, ze potrgcanie jednej czwartej miesiecznego
wynagrodzenia za choc¢by jednodniowe przekroczenie terminu i to jeszcze w sytuacii
arbitralnego uprawnienia Zamawiajgcego do dowolnego skrécenia terminu (§ 7 ust. 7 i braku
okreslenia terminu w § 7 ust. 8) z pewnoscig jest razace i w realiach wspétpracy na
projekcie nie takg wspotprace niweczy, prowokujgac postepowania sadowe ze strony
wykonawcy o kazdorazowe miarkowanie natozonej kary;

Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy dysponuje szerokim katalogiem innych uprawnien
(zgdanie zmiany personelu, odstgpienie od umowy), a okreslenie kar umownych winno
nastgpi¢ na rozsgdnym poziomie.

Odpowiedz nr 24
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 25

13 ust. 1 wykonawca wnosi o zmiane okreslenia ,przyczyny lezace po stronie Kancelarii’ na
.przyczyny zawinione przez Wykonawce”; przyczyny lezace po stronie Kancelarii moga byé
zupetnie od niej niezalezne, a nie powinny stanowi¢ podstawy wypowiedzenia umowy czy
odstgpienia od niej.

Odpowiedz nr 25
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyZzszym zakresie.

Pytanie nr 26

§ 13 ust. 1 lit. d) wykonawca wnosi o obnizenie razgco wygdérowanej kary umownej oraz
wskazania, ze bedzie ona liczona od warto$ci niezrealizowanej cze$ci wynagrodzenia
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wykonawcy (odstgpienie badz wypowiedzenie w pigtym roku nie powinno narazaé
wykonawcy na takg sama kare, jak w pigtym roku.

Odpowiedz nr 26
Zamawiajacy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 27

§ 13 ust. 3 umowy: wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie przez
,Sposob ewidentnie naruszajgcy warunki umowy”.

Odpowiedz nr 27

Zamawiajgcy wyjasnia, iz przez ,sposéb ewidentnie naruszajacy warunki umowy” nalezy
rozumiec ,,Sposob istotny i razgco naruszajgcy warunki umowy”.

Pytanie nr 28
§ 14 ust. 2: wykonawca wnosi o0 wskazanie, o jaki ust. 4 chodzi (w § 14 dni nie ustepu 4).
Odpowiedz nr 28

Zamawiajgcy wprowadza zmiane w powyzszym zakresie poprzez wykre$lenie zapisu: ,z
zastrzezeniem ust. 4, § 14 ust.2 Zatgcznika nr 7 do SIWZ - Wzér Umowy otrzymuje
brzmienie:

§ 14
[Zawieszenie wykonywania Umowy lub jej czesci]

2. Za okres zawieszenia wykonywania cato$ci Umowy nie bedzie przystugiwato Kancelarii
wynagrodzenie okreslone Umowg jak rowniez jakiekolwiek inne dodatkowe
wynagrodzenie.

Pytanie nr 29

§ 15 ust. 4: wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojecia konflikt intereséw, w szczegolnosci
poprzez wyjasnienie, czy bedg uwazane za konflikt intereséw nastepujgce sytuacje:

a. prowadzenie przez Kancelarie obstugi prawnej lub $wiadczenie innego rodzaju ustug
prawniczych na rzecz wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu,

b. prowadzenie przez Kancelarie obstugi prawnej lub $wiadczenie innego rodzaju ustug
prawniczych na rzecz podmiotéw wskazanych w OPZ V1.4,

c. reprezentowanie przez prawnikow Kancelarii strony sporu sadowego ze Skarbem
Panstwa — Urzedem Morskim w Szczecinie,

d. prowadzenie przez Kancelarie obstugi prawnej lub swiadczenie innego rodzaju ustug
prawniczych na rzecz wykonawcéw wykonujgcych ustugi, dostawy lub roboty budowlanej
innych, niz w lit. a) powyzej.

Powyzsze jest istotne z uwagi na mozliwe konsekwencje konfliktu interesow.

Odpowiedz nr 29

Zamawiafgcy wyjasnia, iz wyzej wymienione okolicznosci beda rozumiane jako konflikt
interesow z tym zastrzezeniem, ze okolicznos¢ wymieniona w lit. d) dotyczy wykonawcow
wykonujgcych ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane w ramach inwestycji bedacej
przedmiotem obstugi prawney.
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Pytanie nr 30

§ 4 ust. 7, § 7 ust. 91 §17 ust. 7: wykonawca wnosi o wyjasnienie pojecia ,Przedstawiciel
Kancelarii, gdyz w § 4 ust. 7 umowy wytgcznym przedstawicielem jest Prawnik Wiodacy, ale
juz w dalszych cze$ciach umowy jest mowa o przedstawicielach w liczbie mnogiej.

Odpowiedz nr 30

Zamawiajgcy wyjasnia, iz Prawnik Wiodgcy jest przedstawicielem kancelarii, natomiast w
pozostatych przypadkach mowa jest o osobach wyznaczonych do realizacji umowy.

Pytanie nr 31

§ 18 ust. 4 zmiany umowy: wykonawca wnosi o dokonanie opisu przestanek zmiany zgodnie
z aktualng dyspozycjg art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP poprzez podanie jednoznacznych
postanowien umownych, ktére okreslajg zakres zmian, w szczegélnosci mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, i _charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;
obecnie brzmienie §18 ust. 4 umowy jest niezgodne z trescig art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP.

Odpowiedz nr 31
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 32

§ 21 ust. 1 lit. f) wykonawca wnosi o wykreslenie uprawnienia do wprowadzania zmian i
skrotéw do utwordw — jak Zamawiajgcy wyobraza sobie np. zmiane wnioskow lub tresci
opinii prawnej przygotowanej przez prawnikéw kancelarii; pomijajac inne okolicznosci, jest to
oczywiscie niezgodne z trescig ustawy Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych.

Odpowiedz nr 32

Zamawiajgcy nie zamierza wykonywac swoich praw autorskich w sposéb naruszajgcy
ustawe Prawo o adwokaturze i ustawe o radcach prawnych.

Pytanie nr 33

§ 21: wykonawca wnosi 0 zmiane przeniesienia autorskich praw majatkowych na udzielenie
niewytgcznej, nieograniczonej w czasie licenciji.

Odpowiedz nr 33
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 34

§ 21 ust. 3: wykonawca wnosi o wykreslenie upowaznienia do wytgcznego wykonywania w
imieniu Kancelarii praw osobistych do utwordéw, gdyz oznaczatoby to przyktadowo
uprawnienie do zmiany autora opinii prawnej przygotowanej dla Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 34
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.
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Wyjasnienia do V tury pytan z dnia 14 maja 2017 r.

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie poprzez okre$lenie, iz
,ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktycznego okresu
realizacji poszczegolnych elementéw ustugi” i jak to postanowienie wptywa na wysokos¢
wyptacanego wynagrodzenia za wskazane w SIWZ i wzorze umowy czesci ustugi i
naleznego za wykonanie dalej czesci wynagrodzenia.

Odpowiedz nr 1

Zamawiajgcy wyjasnia, iz sposob wyptaty wynagrodzenia zostat wskazany w Zataczniku nr 1
do SIWZ — OPZ i Zatgczniku nr 7 do SIWZ — Wzér Umowy.

Pytanie nr 2

Wnosze o wyjasnienie, co nalezy wpisa¢ w polu ,Warto§¢ wykonanych prac brutto” w
Zatgczniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca domys$la sie, ze chodzi o warto§¢ umowy w zwigzku z
wysokoscig wskazang w warunku udziatu w postgpowaniu, tym niemniej, prosimy o
doprecyzowanie.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w polu ,Warto$¢ wykonanych prac brutto” w Zatgczniku nr 5 do
SIWZ — Wykaz ustug nalezy poda¢ warto$¢ obsfugiwanych kontraktéw.

Pytanie nr 3
Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy dowody okreslajgce, ze ustugi zostaty wykonane
nalezycie mogg stanowi¢ takze faktury VAT wraz z potwierdzeniami uiszczenia ich zapfaty.
Orzecznictwo KIO pozwala na takie potwierdzenie nalezytego wykonania ustug tym
niemniej, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze takie dokumenty bedg przez Panstwa
akceptowane.

Odpowiedz nr 3

Zamawiajgcy nie moze potwierdzi¢ poprawnosci dokumentéw referencyjnych przed ich
ztoZzeniem.

Pytanie nr 4

Whnosimy o modyfikacje paragraf 7 ust. 1 umowy poprzez zwiekszenie dopuszczalnego
czasu reakcji do 2 dni roboczych. Wykonawca wskazuje, ze zdalnie jest w stanie
zagwarantowa¢ czas 1 dnia roboczego od momentu zlecenia, jednakze, oczekiwanie
osobistego stawiennictwa nastgpnego dnia, jesli Zamawiajgcy poinformowat o takiej
koniecznosci do godz. 14:00 jest oczekiwaniem nadmiernym i moze byé trudne
organizacyjnie. Prosimy réwniez o wskazanie, czy Zamawiajgcy w sytuacjach ,awaryjnych”
dopuszcza osobiste stawiennictwo przez osobe niewskazang w ofercie, ale pracujacg w
kancelarii, odpowiednio wykwalifikowana, z pomocg ktérej wykonawca bedzie Swiadczyt
ustugi. :

Odpowiedz nr 4
Patrz odpowiedz na pytanie 14 |V tury pytan z dnia 12 maja 2017 r.
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Pytanie nr 5
Whnosimy o modyfikacje paragrafu 7 ust. 7 umowy poprzez okreslenie, iz wyznaczony przez
Zamawiajgcego czas na realizacje zlecenia nie moze by¢ krétszy niz petne dwa dni robocze.

Odpowiedz nr 5
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o modyfikacje paragrafu 10 ust. 2 oraz ust. 7 w ten sposéb, aby zostata
przewidziana sytuacja, w ktérej wystepuje konieczno$¢ ponownego przeprowadzenia
postgpowania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Przyktadowo, w sytuacji, gdy
wszystkie oferty w danym postepowaniu beda przekraczaly budzet Zamawiajgcego, w
wyniku czego Zamawiajgcy uniewazni postepowanie, Wykonawca winien mieé¢ mozliwos¢
otrzymania wynagrodzenia za przeprowadzenie po raz kolejny postepowania. Nalezy
zwrécié uwage, ze w innym przypadku, moze to doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej
wykonawca w sposéb nieograniczony bedzie odpowiadat za $wiadczenie ustug prawnych,
faktycznie $wiadczonych nieodptatnie, az do momentu podpisania umowy z wykonawca,
nawet jesli zupetnie niezaleznie od niego, stanie si¢ do niemozliwe. Umowa powinna
przewidywaé okoliczno$ci takie jak uniewaznienie postepowania.

Odpowiedz nr 6
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian SIWZ w powyZszym zakresie.
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Otrzymuja:
1. Wykonawcy — strona internetowa Urzedu Morskiego w Szczecinie
2. ala
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