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1. Wstep

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne
do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla Robdt zwigzanych z przebudowa istniejacej i budowa nowej infrastruktury
sieci branzowych w zwigzku z modernizacja toru wodnego Swinoujscie - Szczecin do
glebokosci 12,5 m.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa stosowane jako dokument
kontraktowy przy realizacji Robot, stanowig takze materiat pomocniczy do opracowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB).

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano
w WWiORB W.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 2.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB W.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Przy realizacji Robot objetych niniejsza specyfikacja, zgodnie z technologia zalozong
w Dokumentach Wykonawcy proponuje si¢ nast¢pujacy sprzet:

- holownik,

- ponton,

- phuczki,

- koparka kotowa,

- §rodek transportowy,

- przyczepa dluzycowa,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- spregzarka powietrzna spalinowa,

- weciagarka mechaniczna kabli,

- koparka jednonaczyniowa,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- sprzet do przewiertow sterowanych,

- zuraw samochodowy,
- plugouktadacz kabli,
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- sprzet pomiarowy elektryczny wedtug potrzeb.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom dotyczacym bezpieczenstwa
pracy. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i z instrukcjami producentow.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Stosowany do wykonania robot przewidzianym Kontraktem tabor plywajacy powinien
spelnia¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa zeglugi.

Przy ruchu jednostek ptywajacych po akwenach nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
pracy w portach morskich i wodach przybrzeznych oraz na jednostkach ptywajacych. Wszelki
ruch statkéw 1 innych jednostek odbywacé si¢ bedzie zgodnie z przepisami zarzadzenia,
zwanego dalej przepisami portowymi, ktore reguluja sprawy w zakresie bezpieczenstwa ruchu
statkow, korzystania z ustug portowych majacych znaczenie dla bezpieczenstwa morskiego,
ochrony $rodowiska 1 utrzymania porzadku na obszarze morskich portéw, lezacych
w zakresie wlasciwosci terytorialnej Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu materiatow
1 innych urzadzen oraz sprzetu, odpowiednio do danego rodzaju Robdt. W czasie transportu
przedmioty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Kable
nalezy przewozi¢ w begbnach, z wyjatkiem krotkich odcinkow dopuszczonych do przewozenia
w kregach o masie kabla w kregu do 80 kg; temperatura otoczenia w czasie transportu kabli
nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz, a tarcze bebndéw przymocowane do dna skrzyni. Umieszczanie
1 zdejmowanie bebndéw z samochodu tylko za pomocg zurawia.

5. Wykonanie Robodt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w W.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne".
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Wykonawca prac przed przystgpieniem do Robot przedstawi wszystkie niezbedne do ich
realizacji sktadowe Dokumentéw Wykonawcy uzgodnione z Inzynierem (m.in. projekt
organizacji Robot, Plan Zapewnienia Jako$ci, Program realizacji Robot).

Wykonawca pokryje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem Robot, w tym za lokalizacje
1 identyfikacj¢ urzadzen w ziemi.

Wszystkie Roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju Robdt i1 kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i rozporzadzenia wykonawcze.

5.1. Wymagania dotyczace kolizji z infrastruktura
Uwagi wstepne:

Na trasie projektowanego, zmodernizowanego toru wodnego wystapig kolizje z czynnymi
1 nieczynnymi elementami infrastruktury technicznej. Tymi elementami s3:

* S$wiatlowod VTS,

» kable elektroenergetyczne,
» kable teletechniczne,

* gazociagi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rozpoznanie wszelkich kolizji przedmiotu zamowienia
z istniejacyg infrastrukturg branzowa.

Wszystkie stwierdzone kolizje rynny zmodernizowanego toru wodnego wymagajg
przebudowy, w uzgodnieniu zich wilascicielami. Rozwigzania dotyczace przebudowy
stwierdzonych kolizji winny by¢ elementem Dokumentow Wykonawcy.

Wszelkie nieczynne elementy infrastruktury, kolidujagce  z projektowana rynng
zmodernizowanego toru wodnego, winny by¢ bezwzglednie usunigte, a dziatania z tym
zwigzane Wykonawca winien uwzgledni¢ w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Pelne zestawienie lokalizacji kolizji ze stalymi urzadzeniami oznakowania nawigacyjnego -
docelowego oznakowania nawigacyjnego zwigzanych ztorem wodnym, zawarte jest
W.10.07.00.

e W wykazie nizej zawarto takze elementy uzbrojenia nie kolidujace z projektowang
rynng toru, ale znajdujace si¢ w jej obszarze.

e Okreslenie ,,potencjalne miejsca kolizji” oznacza, ze kolizja jest tu rzeczywista lub
mozliwa (niewykluczona) i powinna by¢ szczegdélowo ustalona na etapie Projektu
Budowlanego.

e Informacja lokalizacyjna, np. km 9.050 (proj. km 8+900) oznacza:

- km 9.050 wg kilometrazu archiwalnego
- proj. km 8+900 wg kilometrazu nowego (projektowanego).

e Informacja lokalizacyjna, np. km 9.050: doktadno$¢ wskazania £ 10 m. Wymagana,
minimalna gleboko$¢ przykrycia przewoddéw gruntem na obszarze toru (hyn = S m)
jest ustalona wstepnie i powinna by¢ uscislona na etapie Projektu Budowlanego.

o  Wszystkie NIECZYNNE KABLE ENERGETYCZNE, zalegajace w obszarze objetym
inwestycja (dno toru i skarpy), muszg by¢ usunigte.
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SWIATLOWOD VTS

Rzeczywiste lub potencjalne kolizje modernizowanego toru ze §wiattowodem VTS wystepuja
w nastepujacych miejscach:

a) km 9.050 (proj. km 8+900) — poprzeczne przejscie VTS pod dnem toru

b) km 40.500 (proj. km 40+340) — poprzeczne przejscie VTS pod dnem toru

¢) od km 56.000 do 61.200 (proj. km 55+800 +~ 61+000) — na calym tym odcinku
Swiattowod przebiega w obszarze toru, a gleboko$¢ przykrycia gruntem jest mniejsza
od wymaganej (hyn = 5 m).

Zamawiajacy wymaga nastepujacych sposobdw rozwigzania powyzszych koliz;ji:

Ad a) — przebudowa (potozenie nowego S$wiattowodu) po wschodniej str. Kanatu
Piastowskiego na odcinku od km 8.500 do 10.570 (proj. km 8+350 + 10+420) — podwodna
czg$¢ odcinka przebudowy, nastgpnie wejscie ostroga na lad, az do ztacza na wysokosci stawy
nabieznikowej ,,Paprotno Dolna”.

Ad b) — przebudowa (potozenie nowego $§wiattowodu) na odcinku od km 32.360 do 35.460
(proj. km 32+200 + 35+300)

Ad c) — przebudowa (potozenie nowego swiattowodu) w km 40.500 (proj. km 40+340) —
poprzeczne przejscie VTS pod dnem toru na rzednej min. — 17,5 m

Ad d) — przebudowa (polozenie nowego $wiattowodu) poza obszarem toru wodnego wzdhuz
wyspy Debina. Zastosowac¢ poprzeczne przeciski na odcinku od km 56.000 do 61.200 (proj.
km 55+800 + 61+000) — przebieg VTS na glebokosci min. — 5,0 m pod dnem.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze na nizej podanych odcinkach $wiattowod VTS zostat
zdemontowany lub definitywnie wytaczony z eksploatacji:

a) odkm 9.250 do 10.050 (proj. km 9+100 + 9+900)
b) od km 49.050 do 50.500 (proj. km 48+900 + 50+300)
¢) odkm 61.200 (proj. km 61+000) az do Nabrzeza Zbozowego.

KABLE ENERGETYCZNE

Rzeczywiste lub potencjalne kolizje modernizowanego toru zkablami energetycznymi
wystepuja w nastepujacych miejscach:

a) km 7.500 (proj. km 7+350) — poprzeczne przej$cie kabla pod dnem toru (Kanat
Mielinski — Swiatto nr 4) — brak rozpoznania kolizji.

b) km 7.900 (proj. km 7+750) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (K. Mielinski
— Swiatlo nr 5) - KABEL NIECZYNNY

¢) km 10.150 (proj. km 10+000) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Zakret
Paprotno 1) - KABEL NIECZYNNY

d) km 15.950 (proj. km 15+800) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru — KABEL
CZYNNY. Kabel w przepuscie ostonowym, wykony w ramach I etapu modernizacji
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toru. Jest eksploatowany i znajduje si¢ na bezpiecznej glebokosci 20,5 m. BRAK
KOLIZJI.

e) km 16.250 (proj. km 16+100) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Brama
Torowa I) - KABEL NIECZYNNY

f) km 23.060 (proj. km 22+900) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Brama
Torowa II) - KABEL NIECZYNNY

g) km 29.860 (proj. km 29+700) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Brama
Torowa II1) - KABEL NIECZYNNY

h) km 36.660 (proj. km 36+500) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Brama
Torowa IV) KABEL CZYNNY - w tej lokalizacji znajduje si¢ czynny kabel laczacy
wieze E 1 W Bramy Torowej IV. Przewiduje si¢ nastepujgce sposoby rozwigzania tej
kolizji: przebudowa, potozenie na bezpiecznej glebokosci nowego kabla o przekroju
min. 25 mm? typu YKY w tasmie stalowej i ze stalowymi pretami.

1) km 41.360 (proj. km 41+200) — poprzeczne przejscie kabla pod skarpa toru (Stawa 20)
— KABEL NIECZYNNY

7) km 52,000 (proj. km 51+800) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Dalba 40 -
41) — KABEL NIECZYNNY

k) km 53.750 (proj. km 53+550) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Rybi
Ostrow S) — KABEL NIECZYNNY

1) km 61.150 (proj. km 60+950) — poprzeczne przejécie kabla pod dnem toru (Dalba 74)

— KABEL NIECZYNNY

m) km 62.800 (proj. km 62+600) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Dalba 82)
— KABEL NIECZYNNY

n) km 63.600 (proj. km 63+400) —przejscie kabla pomiedzy cyplami Przesmyku Orlego —
KABEL NIECZYNNY

0) km 67.280 (proj. km 67+050) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru (Dalba
102) - KABEL NIECZYNNY

p) km 67.530 (proj. km 67+300) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem obrotnicy
(Dalba 104) — KABEL NIECZYNNY

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE

Rzeczywiste lub potencjalne kolizje modernizowanego toru z kablami telekomunikacyjnymi
wystepuja w nastepujagcym miejscu:

a) km 62.200 (proj. km 62+000) — poprzeczne przejscie kabla pod dnem toru, z Nabrzeza
Oko na Wyspe Radolin).

Z dostgpnych Zamawiajacemu informacji wynika, ze kabel jest najprawdopodobniej
nieczynny. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ dane na temat tego kabla, w tym czy jest
czynny, a w razie koniecznosci dokonaé¢ jego przebudowy, aby nie kolidowat
ze modernizowanym torem wodnym.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie rodzaje kabli kolidujace z modernizowanym torem
wodnym byly przebudowane (dotyczy kabli czynnych) lub usunigte (dotyczy kabli
nieczynnych) w sposob i na zasadach uzgodnionych z gestorami sieci.

GAZOCIAGI

Pozostate uzbrojenie przebiegajace pod dnem modernizowanego toru, to gazociagi
zlokalizowane w nastepujacych miejscach:
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a)

b)

km 8.650 (proj. km 8+500) — poprzeczne przej$cie gazociagu < 300 mm pod dnem
toru na rzgdnej ok. — 21,3 m — BRAK KOLIZJI

km 44.470 (proj. km 44+300) — poprzeczne przejscie gazociggdw: & 508 mm
(gtowny) i & 406 mm (rezerwowy) pod dnem toru — nitka gtowna: rzgdna wierzchu
rurociaggu

-13,37 m, nitka rezerwowa: rzedna wierzchu rurociggu -13,11 m. Biorgc pod uwage
planowane przeglebienie toru wodnego do rzgdnej — 12,5 m, nie zostanie zachowane
minimalne przykrycie gazociggu w tej lokalizacji. Gestor gazociggu przystapit juz do
opracowania dokumentacji przebudowy tego gazociagu na terenie rezerwatu Olszanka
oraz przekroczeniu Roztoki Odrzanskiej. Termin zakonczenia realizacji przebudowy
gazociagdw planowany jest na grudzien 2020 roku. Wybrany Wykonawca
przebudowy (modernizacji) toru wodnego bedzie mogt realizowac¢ poglebienie toru do
glebokosci 12,5 m w lokalizacji gazociagu, w obszarze Roztoki Odrzanskiej, dopiero
po wykonaniu przebudowy przedmiotowego gazociggu. Wykonawca zobowigzany
jest do wzajemnej koordynacji prac zwigzanych zprzebudowa gazociagu
1 poglebieniem toru w tym rejonie i uwzglednienia tego w swoim Programie Robot.
Zakres koordynacji oraz sposob postgpowania z kolizja pozostaja okreslone w
Kontrakecie.

Uwaga: W przypadku braku mozliwosci prowadzenia Robot w powyzszej lokalizacji
gazociagu, Zamawiajacy uprawniony pozostaje do ograniczenia pod tym wzgledem zakresu
Robot Wykonawcey. Procedura postgpowania okreslona pozostaje w Kontrakcie.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robot podano w WWiORB W.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

Kontrola odbywac si¢ bedzie zgodnie z Programem Robot przedtozonym przez Wykonawce
1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

W czasie wykonywania Robdt nalezy wykonywaé czynnosci:

sprawdzenie zgodno$ci tras z Dokumentami Wykonawcy,

sprawdzenie wymiaréw rowow, glebokosci zakopania kabli, grubosci podsypki
1 zasypki, odlegtosci folii od kabla,

sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materialow z wymogami art. 10 ustawy
7 7.07.1994 r. - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi

Po zakonczeniu Robdt nalezy wykonywaé nastgpujace czynnosci:

sporzadzenie mapy geodezyjnej powykonawczej,

sprawdzenie ciaglosci zyt 1 zgodno$¢ faz,

proby napigciowe izolacji kabli,

sprawdzenie dziatania w systemie sterowania o$wietleniem,

pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, opornosci uziomoOw i inne
wymagane przepisami szczegdtowymi,

wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 paszportyzacji urzadzen.
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7. Obmiar Robot

Kontrakt ryczattowy — dla potrzeb rozliczen jednostka obmiaru zostanie okreslona w
Zasadniczym Przedmiarze Robdt Statych.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w WWiORB W.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane za zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, WWiORB
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

Po wykonaniu przebudowy sieci Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi
nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacj¢ projektowa,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokodty z dokonanych pomiarow,

- zapisy odbioru Robét zanikajacych z dziennika budowy,

- protokot odbioru Robot przez wiasciciela 1/lub administratora sieci.

9. Podstawa platnosci

Cena Kontraktowa ma charakter ryczattowy. Dalsze szczegdlty, w tym zasady platnosci,
okresla Kontrakt zawarty pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

Normy, przepisy branzowe, instrukcje itp. nalezy traktowac jako integralng czes¢ WWiORB
1 nalezy je czytac lacznie, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 28 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog publicznych.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi

o0 izolacji papierowej i powltoce otowianej. Ogolne wymagania i badania.

- PN-T-90331  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdérkowymi
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone
1 opancerzone, ostong polietylenowg ,lub polwinitowa.
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Inne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 .
w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 26.11.90r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401)

Niewymienienie w niniejszych WWiORB tytutu jakiegokolwiek przepisu, aktu prawnego czy
normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych w polskim
prawie.

Strona | 9



