
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W.10.11.00 

Strona | 1 
 

 
 
 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
W.10.11.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W.10.11.00 

Strona | 2 
 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne 
do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w obszarach kolizji 
rynny toru z linią brzegową, w związku z modernizacją toru wodnego Świnoujście - Szczecin 
do głębokości 12,5 m. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako dokument 
kontraktowy przy realizacji Robót, stanowią także materiał pomocniczy do opracowania przez 
Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB). 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w WWiORB W.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

O ile materiał z usunięcia drzew i krzewów nie stanowi własności osób trzecich, to materiał 
ten przechodzi na własność Wykonawcy i powinien być przez niego zagospodarowany i/lub 
zutylizowany. Okoliczność tą Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB W.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

3.1. Sprzęt do karczowania roślinności 

Roboty związane z karczowaniem roślinności mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie. 
Przy mechanicznym wykonywaniu Robót stosuje się: 

 piłę motorową łańcuchową, 
 dźwig, 
 spycharki, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 
 piły mechaniczne, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym sprzętem do prowadzenia prac związanych  

z wyrębem drzew. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Stosowany do wykonania robót przewidzianym Kontraktem tabor pływający powinien 
spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa żeglugi. 

Przy ruchu jednostek pływających po akwenach należy przestrzegać odpowiednich przepisów 
pracy w portach morskich i wodach przybrzeżnych oraz na jednostkach pływających. Wszelki 
ruch statków i innych jednostek odbywać się będzie zgodnie z przepisami zarządzenia, 
zwanego dalej przepisami portowymi, które regulują sprawy w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
statków, korzystania z usług portowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego, 
ochrony środowiska i utrzymania porządku na obszarze morskich portów, leżących  
w zakresie właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.  

5. Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w W.00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 

Wykonawca prac przed przystąpieniem do Robót przedstawi wszystkie niezbędne do ich 
realizacji składowe Dokumentów Wykonawcy uzgodnione z Inżynierem (m.in. projekt 
organizacji Robót, Plan Zapewnienia Jakości, Program realizacji Robót). 

Ostateczny zakres Robót zostanie ustalony na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 
szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni. Ostateczny zakres Robót zostanie 
realizowany w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

5.2. Zasady oczyszczania terenu z roślinności 

Roboty związane z usunięciem roślinności obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 
krzewów, podrostu leśnego i roślinnego, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren 
Budowy, zasypanie dołów oraz zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. 

Wycinkę drzew należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, poza okresem lęgowym ptaków, 
zgodnie z postanowieniami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia (DoŚ). 

5.3. Usunięcie drzew i krzewów 

W przypadku, gdy będzie to wymagane przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody na wycinkę i utylizację zieleni oraz na spalanie 
gałęzi. Miejsce i warunki spalania Wykonawca uzgodni z właściwymi organami. 
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Wszelkie koszty związane, wynikające ze zobowiązań opisanych w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

 
5.4. Zagospodarowanie ściętych drzew 

Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowisko lub 
wysypisko Wykonawcy. Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych 
pozostałości, uzgodnione z Inżynierem, z zastrzeżeniem pkt.5.3. 

Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
Sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Jeżeli Inżynier dopuści spalanie roślinności usuniętej w czasie Robót przygotowawczych, 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów przeciwpożarowych. Wszelkie koszty związane  
z tą czynnością obciążają Wykonawcę i zostaną uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 
Kontraktowej. Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z 
powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach 
z wymuszonym dopływem powietrza. 

Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 
tlących się części. 

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od 
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę  
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go na wysypisko lub w miejsce 
tymczasowego składowania zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze 
spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy na 
wysypisko i nie mogą być zakopywane. 

 
5.5. Inwentaryzacja zieleni 

Teren poddany inwentaryzacji zieleni to w głównej mierze zbiorowiska leśne oraz teren   
byłych ogrodów działkowych ROD Ostrówek, obecnie zlikwidowanych –  teren ogrodów jest 
w trakcie oczyszczania. Przewiduje się usunięcie szaty roślinnej, w zakresie zależnym od 
przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych na wodach wąskich. Tereny zadrzewień i zakrzewień 
są własnością Gminy Miasta Szczecin oraz Skarbu Państwa pod zarządem lub użytkowaniem 
następujących podmiotów: Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i 
Świnoujście, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież oraz Zachodniopomorski 
Okręgowy Związek Żeglarski. Gatunki drzew najczęściej występujących na badanym terenie 
przedstawia tabela poniżej: 
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Gatunek Kategoria Ilość Jednostka 

Bez czarny  
Sambucus nigra 

I 160 szt 
II 145 szt 
III 15 szt 

krz. 76 m2 

Brzoza brodawkowata 
Betula pendula 

I 8 szt 
II 69 szt 
III 191 szt 
IV 122 szt 

Czeremcha amerykańska 
Padus serotina 

I 130 szt 
II 160 szt 
III 69 szt 

Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

II 8 szt 
IV 8 szt 

Dereń świdwa 
Cornus sanguinea 

I 84 szt 
II 38 szt 
III 8 szt 

krz. 229 m2 
Grab pospolity 
Carpinus betulus 

II 15 szt 
III 8 szt 

Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

I 252 szt 
II 53 szt 

Wierzba iwa 
Salix caprea 

III 23 szt 
IV 23 szt 
V 8 szt 

Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

I 46 szt 
II 115 szt 
III 8 szt 
IV 8 szt 

Klon jawor  
Acer pseudoplatanus 

I 8 szt 
II 31 szt 
III 8 szt 

Kalina koralowa 
Viburnum opulus 

I 15 szt 
krz. 329 m2 

Kasztanowiec zwyczajny 
Aesculus hippocastanum 

II 8 szt 

Klon zwyczajny 
Acer platanoides 

I 61 szt 
II 99 szt 
III 69 szt 
IV 15 szt 
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Klon jesionolistny 
Acer negundo 

I 8 szt 
II 69 szt 
III 46 szt 
IV 8 szt 

Leszczyna pospolita 
Corylus avellana 

I 252 szt 
II 61 szt 
III 38 szt 

krz. 15 m2 

Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

I 31 szt 
II 46 szt 
III 31 szt 

Olsza czarna 
Alnus glutinosa 

I 23 szt 
II 92 szt 
III 229 szt 
IV 107 szt 

Olsza szara 
Alnus incana 

I 15 szt 
II 23 szt 
III 31 szt 
IV 53 szt 

Topola osika 
Populus tremula 

I 8 szt 

Robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

II 8 szt 

Róża 
Rosa sp. 

krz. 69 m2 

Topola 
Populus sp 

IV 8 szt 
V 23 szt 

Topola szara 
Populus x canadensis 

IV 8 szt 
V 8 szt 
VI 8 szt 

Trzmielina zwyczajna 
Euonymus europea 

I 8 szt 

Wierzba krucha 
Salix fragilis 

I 46 szt 
II 252 szt 
III 764 szt 
IV 619 szt 
V 138 szt 
VI 8 szt 
krz. 76 m2 

Wiąz nieoznaczony 
Ulmus sp. 

II 31 szt 

III 15 
szt 
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Wiąz polny 
Ulmus minor 

III 8 szt 
IV 15 szt 

Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

II 8 szt 
IV 8 szt 

drzewa owocowe* - 565 szt 
krzewy owocowe* - 1130 szt 
 
Kategorie wielkości obwodu: I - do 25 cm; II - od 26 do 50 cm; III - od 51 do 100 cm; IV - od 
101 do 200 cm; V - od 201 do 300 cm; VI - od 301 do 500 cm, krz. – krzewy. 

*Dane dla drzew i krzewów owocowych szacunkowe, z powodu braku dostępu do ogródków 
działkowych.  
 
Wśród zinwentaryzowanych drzew występujących badanych strefach (rys. A) dominuje 
wierzba krucha (ok. 33%). Często pojawiają się także: olsza czarna, brzoza brodawkowata, 
czeremcha amerykańska oraz leszczyna pospolita (w udziale ok. 6 - 8%). Wśród krzewów 
dominują: kalina koralowa oraz dereń właściwy, które łącznie stanowią około 70% 
występujących na terenie krzewów (Rys. B). 

 
Rys. A Struktura gatunkowa drzew (gatunki, mające udział poniżej 1% zostały zsumowane 
w kategorii „inne”), z wyłączeniem drzew owocowych 
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Rys. B Struktura gatunkowa krzewów, z wyłączeniem krzewów owocowych. 
 

 
Rys. C Procentowy udział poszczególnych kategorii wielkości obwodów drzew 
przeznaczonych do wycinki. Kategorie wielkości obwodów: I - do 25 cm; II - od 26 do 50 
cm; III - od 51 do 100 cm; IV - od 101 do 200 cm; V - od 201 do 300 cm; VI - od 301 do 500 
cm 
 
Największy udział procentowy drzew wg. klas wielkości obwodów (Rys C) stwierdzono w 
kategorii III (od 51 do 100 cm). Ogólnie, drzewa o obwodzie do 100 cm (klasy I, II i II 
łącznie) stanowią najliczniejszą grupę, ponad 75 % spośród stwierdzonych. Klasy V i VI 
obejmujące drzewa powyżej 201 cm obwodu, łącznie stanowią poniżej 4 % całego 
ugrupowania. 

Zbiorowiska leśne, przeznaczone do wycinki, to w głównej mierze płaty siedlisk łęgowych 
kod *91E0. Znajdują się one poza obszarami chronionymi Natura 2000, jednak są siedliskiem 
cennym przyrodniczo. Ich likwidacja wymagać będzie zastosowania działań naprawczych. 
Stan zachowania fragmentów łęgów mogących ulec zniszczeniu jest zły, co jest 
konsekwencją obfitego występowania inwazyjnych gatunków obcych oraz zalegania dużej 
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ilości odpadów stałych. Tym samym strata spowodowana ich likwidacją nie wpłynie istotnie 
na powierzchnię siedliska w skali regionu oraz w skali kraju, nie zakłóci również 
funkcjonowania łęgów występujących w sąsiedztwie planowanej inwestycji. Nie mniej jednak 
wdrożenie działań naprawczych powinno umożliwić odtworzenie się siedlisk łęgowych na 
obszarze przylegającym do miejsc, gdzie możliwe będzie formowanie się skarp w sposób 
naturalny lub na Ostrowiu Grabowskim, gdzie konieczne jest umocnienie skarp w sposób 
sztuczny. 

6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB W.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

7. Obmiar Robót 

Kontrakt ryczałtowy – dla potrzeb rozliczeń jednostka obmiaru zostanie określona w 
Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych.  

8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB W.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Cena Kontraktowa ma charakter ryczałtowy. Dalsze szczegóły, w tym zasady płatności 
określa Kontrakt zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 


