NAVPRO Ustugi Projektowe Nadzér Budowlany
ul. Damroki 85/11 Gda nisk

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont Stawy Wschodniej i Zachodniej Drugiej Bramy Torowej - Stawa Zachodnia
ADRES INWESTYCJI :  Szczecin

INWESTOR : Urzad Morski w Szczecinie

ADRES INWESTORA  :  70-207 Szczecin Plac Batorego 4

WYKONAWCA ROBOT : NAVPRO Ustugi Projektowe Nadz6r Budowlany
ADRES WYKONAWCY : ul. Damroki 85/11 Gdarsk

SPORZADZIE KALKULACJE :  Jan Kiosowski

DATA OPRACOWANIA . Listopad 2012 rok

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot : 0.00 z

Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Listopad 2012 rok

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski stawa zachodnia pop.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Rusztowania
1|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 40 m m2
d.1/1604-11
21.5*6.2*4 m?2 533.200
RAZEM 533.200
2 Czas pracy rusztowania m-g
d.1
1600 m-g 1600.000
RAZEM 1600.000
2|Antykorozja
3/KNR 0-25 Mycie konstrukcji petno$ciennych woda z detergentem pod ci$nieniem m?2
d.2|0101-01
325.58 m?2 325.580
RAZEM 325.580
4/KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg z detergentem pod ci$nieniem m?2
d.2|0101-02
312.78 m?2 312.780
RAZEM 312.780
5/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych m?2
d.2|0103-01
325.58 m?2 325.580
RAZEM 325.580
6/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m?2
d.2|0103-02
312.78 m?2 312.780
RAZEM 312.780
7|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy |m2
d.2|0115-01 powierzchni D
325.58 m?2 325.580
RAZEM 325.580
8/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy po- m?2
d.2/0115-02 wierzchni D
312.78 m?2 312.780
RAZEM 312.780
9/KNR 0-25 Metalizacja natryskowa - konstrukcje petnoscienne - powtoka cynkowa m?2
d.2|0301-01
325.58 m?2 325.580
RAZEM 325.580
10|KNR 0-25 Metalizacja natryskowa - konstrukcje kratowe - powtoka cynkowa m?2
d.2|0301-05
312.78 m?2 312.780
RAZEM 312.780
11|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petno$ciennych wyrobami  |mz2
d.2|0204-01 dwusktadnikowymi
Gruntowanie
325.58 m?2 325.580
RAZEM 325.580
12|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petno$ciennych wyrobami  |mz2
d.2|0204-01 dwusktadnikowymi
Miedzywarstwa
325.58 m?2 325.580
RAZEM 325.580
13|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petno$ciennych wyrobami  |mz2
d.2|0204-01 dwusktadnikowymi
Warstwa nawierzchniowa
325.58 m?2 325.580
RAZEM 325.580
14|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.2|/0204-02 sktadnikowymi
Warstwa gruntujgca
312.78 m?2 312.780
RAZEM 312.780
15|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |mz2
d.2/0204-02 sktadnikowymi
Miedzywarstwa
312.78 m?2 312.780
RAZEM 312.780
16|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m2
d.2/0204-02 sktadnikowymi
Warstwa nawierzchniowa
312.78 m?2 312.780
RAZEM 312.780
3]Roboty remontowe konstrukcji stalowych
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kosztorys inwestorski stawa zachodnia pop.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KPRR 9 Wymiana skorodowanych tacznikoéw konstrukcji kratowej szt.
d.3|0801-365
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
18/KNR 13-22 |Wymiana stalowych elementéw kratowej konstrukcji Stawy wg dokumentacji |t
d.3/0203-03 projektowej
0.66 t 0.660
wsporniki krat pomostowych
0.112+0.202+0.074+0.115+0.297+0.0971 t 0.897
RAZEM 1.557
19/KNR 4-01 Przyspawanie tat w poszyciu obustronnie szt
d.3|1304-03
60*2 szt 120.000
RAZEM 120.000
20/ KNR 2-05 Wymiana krat pomostowych na galeriach t
d.3/0120-08
analogia
0.401+0.271+0.207+0.127+0.127+0.02+0.013 t 1.166
RAZEM 1.166
21 KNR 4-01 Wymiana okien na galeriach szt
d.3|1301-06
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
22 Demontaz drabin wej$ciowych na podstawe stawy szt.
d.3|kalk. wiasna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Montaz drabin wej$ciowych na podstawe stawy szt.
d.3/kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24 KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych kg
d.3|0916-01
1386.98+125.09 kg 1512.070
RAZEM 1512.070
25/KNR 4-01 Wymiana rynien m
d.3|0524-02 +
KNR 4-01
0535-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26 KNR 4-01 Demontaz i montaz drzwi bryzgoszczelnych szt
d.3|1301-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 Naprawa drzwi bryzgoszczelnych szt
d.3/kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28 Zakup obudowy na akumulatory kpl
d.3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4|Roboty remontowe konstrukcji betonowch
29/ KNR 4-01 Rozebranie nawierzchni podstawy Stawy z cegty m?2
d.4|0348-05
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
30/ KNR 2-14 Rozbiérka podbudowy betonowej m3
d.4/1210-01
65*0.12 m3 7.800
RAZEM 7.800
31 KNR 4-01 Rozebranie obmuréwki z cegly klinkierowej m3
d.4|0349-04
28*0.5*0.15 m3 2.100
RAZEM 2.100
32/KNR 2-14 Rozbiérka wienca zelbetowego m3
d.4/1210-01
28*0.5*0.25 m3 3.500
RAZEM 3.500
33/KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z Iadu o gtebok.do 25 cm otw.
d.4/1213-05
930 otw. 930.000
RAZEM 930.000
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kosztorys inwestorski stawa zachodnia pop.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34 KNR 2-14 Zbrojenie wienca i nawierzchni t
d.4/0513-01
0.664 t 0.664
RAZEM 0.664
35/KNR 2-14 Deskow.oczepdw o dolnej krawedzi na rzednej powyzej +-0 m montaz z ladu  |m?2
d.4/0503-02
28*0.5 m?2 14.000
RAZEM 14.000
36|KNR 2-14 Betonowanie wiefca m3
d.4/0515-03
28*0.5*0.25 m3 3.500
RAZEM 3.500
37 KNR 2-14 Wykonanie nawierzchni betonowe;j m3
d.4/0515-03
65*0.25 m3 16.250
RAZEM 16.250
38/ KNR 4-01 Uzupetienie cokotu z cegty klinkierowej m2
d.4/0305-02
28*0.5 m?2 14.000
RAZEM 14.000
39 Uzupetnienie ubytkéw betonu pod woda masg elastyczng m3
d.4|kalk. wiasna
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
40|KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawa cementowg niebarwiong m2
d.4/0921-01
28*8 m?2 224.000
RAZEM 224.000
41|KNR AT-08 |Pokrycie powierzchni cokotu $rodkiem hydrofobizujgcym m?2
d.4/0102-06
224 m?2 224.000
RAZEM 224.000
5/Remont pomostu
42|KNR 2-14 Montaz grodzicy starouzytecznej wraz z usztywnieniem t
d.5/0602-01
analogia
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
43|KNR 2-14 Montaz odbojnic z watkéw gumowych o §r. 350 mm szt.
d.5/0909-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy |m2
d.5/0115-01 powierzchni D
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
45|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petno$ciennych wyrobami  |m?2
d.5/0204-01 dwusktadnikowymi
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
46|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petno$ciennych wyrobami |mz2
d.5/0204-01 dwusktadnikowymi - druga warstwa
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
6| Transport morski
47|KNR 2-14 Holowanie pontonéw i baz nurka w porcie - pierwszy 1 km kurs.
d.6|1302-01
72 kurs. 72.000
RAZEM 72.000
48|KNR 2-14 Holowanie pontonéw i baz nurka w porcie - za nastepny 1 km kurs.
d.6/1302-03 Krotnosé = 10
72 kurs. 72.000
RAZEM 72.000
49|KNR 2-14 Koszt pracy pontonu roboczego kpl
d.6|1302-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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