
NAVPRO Usługi Projektowe Nadzór Budowlany
ul. Damroki 85/11 Gda ńsk

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont Stawy Wschodniej i Zachodniej Drugiej Bramy Torowej - Stawa Wschodnia
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin
INWESTOR   :     Urząd Morski w Szczecinie
ADRES INWESTORA   :     70-207 Szczecin Plac Batorego 4
WYKONAWCA ROBÓT   :     NAVPRO Usługi Projektowe Nadzór Budowlany
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Damroki 85/11 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Jan Kłosowski
DATA OPRACOWANIA   :     Listopad 2012 rok

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Listopad 2012 rok

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski stawa wschodnia pop.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1604-11

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 40 m m2

21.5*6.2*4 m2 533.200
RAZEM 533.200

2
d.1

Czas pracy rusztowania m-g

1600 m-g 1600.000
RAZEM 1600.000

2 Antykorozja
3

d.2
KNR 0-25
0101-01

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

325.58 m2 325.580
RAZEM 325.580

4
d.2

KNR 0-25
0101-02

Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem m2

312.78 m2 312.780
RAZEM 312.780

5
d.2

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

325.58 m2 325.580
RAZEM 325.580

6
d.2

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

312.78 m2 312.780
RAZEM 312.780

7
d.2

KNR 0-25
0115-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy
powierzchni D

m2

325.58 m2 325.580
RAZEM 325.580

8
d.2

KNR 0-25
0115-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy po-
wierzchni D

m2

312.78 m2 312.780
RAZEM 312.780

9
d.2

KNR 0-25
0301-01

Metalizacja natryskowa - konstrukcje pełnościenne - powłoka cynkowa m2

325.58 m2 325.580
RAZEM 325.580

10
d.2

KNR 0-25
0301-05

Metalizacja natryskowa - konstrukcje kratowe - powłoka cynkowa m2

312.78 m2 312.780
RAZEM 312.780

11
d.2

KNR 0-25
0204-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami
dwuskładnikowymi
Gruntowanie

m2

325.58 m2 325.580
RAZEM 325.580

12
d.2

KNR 0-25
0204-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami
dwuskładnikowymi 
Międzywarstwa

m2

325.58 m2 325.580
RAZEM 325.580

13
d.2

KNR 0-25
0204-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami
dwuskładnikowymi 
Warstwa nawierzchniowa

m2

325.58 m2 325.580
RAZEM 325.580

14
d.2

KNR 0-25
0204-02

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu-
składnikowymi
Warstwa gruntująca

m2

312.78 m2 312.780
RAZEM 312.780

15
d.2

KNR 0-25
0204-02

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu-
składnikowymi 
Międzywarstwa

m2

312.78 m2 312.780
RAZEM 312.780

16
d.2

KNR 0-25
0204-02

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu-
składnikowymi 
Warstwa nawierzchniowa

m2

312.78 m2 312.780
RAZEM 312.780

3 Roboty remontowe konstrukcji stalowych
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kosztorys inwestorski stawa wschodnia pop.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.3
KPRR 9
0801-365

Wymiana skorodowanych łączników konstrukcji kratowej szt.

250 szt. 250.000
RAZEM 250.000

18
d.3

KNR 13-22
0203-03

Wymiana stalowych elementów kratowej konstrukcji Stawy wg dokumentacji
projektowej

t

2.968 t 2.968
wsporniki krat pomostowych
0.097+0.297+0.503 t 0.897

RAZEM 3.865
19

d.3
KNR 4-01
1304-03

Przyspawanie łat w poszyciu obustronnie szt

60*2 szt 120.000
RAZEM 120.000

20
d.3

KNR 2-05
0120-08
analogia

Wymiana krat pomostowych na galeriach t

0.401+0.271+0.207+0.127+0.127+0.02+0.013 t 1.166
RAZEM 1.166

21
d.3

KNR 4-01
1301-06

Wymiana okien na galeriach szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

22
d.3 kalk. własna

Demontaż drabin wejściowych na podstawę stawy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.3 kalk. własna

Montaż drabin wejściowych na podstawę stawy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.3

KNR 2-14
0916-01

Montaż balustrad stalowych kg

1386.98+125.09 kg 1512.070
RAZEM 1512.070

25
d.3

KNR 4-01
0524-02 +
KNR 4-01
0535-04

Wymiana rynien m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

26
d.3

KNR 4-01
1301-06

Demontaż i montaz drzwi bryzgoszczelnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3 kalk. własna

Naprawa drzwi bryzgoszczelnych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

28
d.3

Zakup obudowy na akumulatory kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

4 Roboty remontowe konstrukcji betonowch
29

d.4
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie nawierzchni podstawy Stawy z cegły m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

30
d.4

KNR 2-14
1210-01

Rozbiórka podbudowy betonowej m3

65*0.12 m3 7.800
RAZEM 7.800

31
d.4

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie obmurówki z cegły klinkierowej m3

28*0.5*0.15 m3 2.100
RAZEM 2.100

32
d.4

KNR 2-14
1210-01

Rozbiórka wieńca żelbetowego m3

28*0.5*0.25 m3 3.500
RAZEM 3.500

33
d.4

KNR 2-14
1213-05

Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z lądu o głębok.do 25 cm otw.

930 otw. 930.000
RAZEM 930.000
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kosztorys inwestorski stawa wschodnia pop.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.4
KNR 2-14
0513-01

Zbrojenie wieńca i nawierzchni t

0.664 t 0.664
RAZEM 0.664

35
d.4

KNR 2-14
0503-02

Deskow.oczepów o dolnej krawędzi na rzędnej powyżej +-0 m montaż z lądu m2

28*0.5 m2 14.000
RAZEM 14.000

36
d.4

KNR 2-14
0515-03

Betonowanie wieńca m3

28*0.5*0.25 m3 3.500
RAZEM 3.500

37
d.4

KNR 2-14
0515-03

Wykonanie nawierzchni betonowej m3

65*0.25 m3 16.250
RAZEM 16.250

38
d.4

KNR 4-01
0305-02

Uzupełnienie cokołu z cegły klinkierowej m2

28*0.5 m2 14.000
RAZEM 14.000

39
d.4 kalk. własna

Uzupełnienie ubytków betonu pod wodą masą elastyczną m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

40
d.4

KNR-W 2-02
0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2

28*8 m2 224.000
RAZEM 224.000

41
d.4

KNR AT-08
0102-06

Pokrycie powierzchni cokołu środkiem hydrofobizującym m2

224 m2 224.000
RAZEM 224.000

5 Remont pomostu 
42

d.5
KNR 2-14
0602-01
analogia

Montaż grodzicy staroużytecznej wraz z usztywnieniem t

0.5 t 0.500
RAZEM 0.500

43
d.5

KNR 2-14
0909-02

Montaż odbojnic z wałków gumowych o śr. 350 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.5

KNR 0-25
0115-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy
powierzchni D

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

45
d.5

KNR 0-25
0204-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami
dwuskładnikowymi

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

46
d.5

KNR 0-25
0204-01

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami
dwuskładnikowymi - druga warstwa

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

6 Transport morski
47

d.6
KNR 2-14
1302-01

Holowanie pontonów i baz nurka w porcie - pierwszy 1 km kurs.

72 kurs. 72.000
RAZEM 72.000

48
d.6

KNR 2-14
1302-03

Holowanie pontonów i baz nurka w porcie - za następny 1 km
Krotność = 10

kurs.

72 kurs. 72.000
RAZEM 72.000

49
d.6

KNR 2-14
1302-01

Koszt  pracy pontonu roboczego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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